
1 

仕  様  書 

 

1.件名:実証システム移設設置作業 

  

2.研究の概要 

産業技術総合研究所プラットフォームフォトニクス研究センターでは技

術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）受託「高効率・高速処理

を可能とする AI チップ・次世代コンピューティングの技術開発／次世代

コンピューティング技術の開発／異種材料集積光エレクトロニクスを用

いた高効率・高速処理分散コンピューティングシステム技術開発」の一環

としてコンピューティング融合多方路エラスティック光ネットワークア

ーキテクチャ研究に取り組んでいる。プロジェクトで開発する分散デー

タベース向けのミドルウェアを稼働し、多方路エラスティック光ネット

ワークの適用を模擬するテストベッドを構築している。プロジェクト全

体の成果を集結する実証センターでのシステム立ち上げのため、本作業

が必須となる。 

 

3.作業の概要 

産業技術総合研究所つくば中央事業所 2 群で動作確認を行っている実証

システム（サーバー機器類、光伝送装置類等から構成される）を、本番環

境となる都内の実証センター2カ所に移設・設置するものである。搬出作

業場所、搬入作業場所（2カ所）はそれぞれ下記のとおりである。 

・搬出作業場所：茨城県つくば市梅園１－１－１中央事業所 2 群 2-

1E113 実験室 

・搬入作業場所１：〒101-0032 東京都千代田区岩本町３丁目１１−４ サ

トケイビル 1階居室 

・搬入作業場所２：〒135-0064 東京都江東区青海 2-3-26 産総研臨海副

都心センター本館 02223-02224 

 

4.作業の構成 

4-1:搬出作業 

4-2:搬入設置作業１ 

4-3:搬入設置作業２ 
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図１：搬出作業場所の様子（6/7 現在）。輸送・作業の概要をイメージするため

に添付する物である。写真に写っているものすべてを移動するわけではない。ま

た、写真に写っていないが移動に含まれるものもある。詳細な機材リストは別フ

ァイルを参照のこと。 

 

5.構成別仕様詳細 

5-1:搬出作業 

（1）移設する装置類の名称、現在の設置場所、移設先を別紙機材リス
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ト（以下、「リスト」という。）に示す。また、現状の搬出作業場所の

写真を図１に添付する。ラックマウントされている装置を外し、それ

ぞれ精密機器対応として梱包し、移設先へ輸送すること。梱包に必要

な資材は請負者が準備すること。 

①通信ケーブル・電源ケーブル等の脱線作業、および、Cassin 

iXX 装置（計 6 台）のトランシーバおよびラインカードの取り

外し及び梱包作業は産総研担当者が行うものとする。産総研担

当者が取り外しと梱包を行ったケーブル類、トランシーバ類、

ラインカード類も合わせて請負者が輸送すること。 

②リストには軽量機器用に１８箱分のコンテナが含まれている 

が、さらに、リストに含まれない軽量な機器類について、各搬

入設置作業場所に対して、コンテナボックス最大 4箱程度を追

加で輸送することに対応すること。これらのコンテナボックス

は産総研担当者が準備するものとする。 

③なおリスト中の現在のラック番号や位置について、搬出作業 

時の状況と表の記載とで差異がある場合には、実際の状況を優 

先するものとする。 

④本作業内容について記載した作業完了報告書を提出すること。 

5-2:搬入設置作業１ 

（1） 第 3項に記載の搬入作業場所１において、表の移動先が「サト 

ケイ」となっている機器を搬入し、移動先ラック番号と位置に合わせ 

てラックマウント等の設置作業を行うこと。使用済みの梱包材等は請 

負者が責任を持って引き取り処理を行う事。 

①通信ケーブル・電源ケーブル等の結線作業、および、Cassin 

iXX 装置（計 4 台）のトランシーバ及びラインカードの取付作

業は産総研担当者が行うものとする。 

②リスト中の移動先ラック番号や位置について、搬入作業時の状 

況とリストの記載とで差異がある場合には、立ち会いの産総研 

担当者の指示を優先するものとする。 

③本作業内容について記載した作業完了報告書を提出すること。 

5-3:搬入設置作業２ 

（1）第 3項に記載の搬入作業場所２において、表の移動先が「臨海」と 

なっている機器を搬入し、移動先ラック番号と位置に合わせてラッ

クマウント等の設置作業を行うこと。使用済みの梱包材等は請負者

が責任を持って引き取り処理を行う事。 

① 通信ケーブル・電源ケーブル等の結線作業、および、Cassin 
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iXX 装置（計２台）のトランシーバ及びラインカードの取付作業 

は産総研担当者が行うものとする。 

②リスト中の移動先ラック番号や位置について、搬入作業時の状況 

 と表の記載とで差異がある場合には、立ち会いの産総研担当者の 

指示を優先するものとする。 

③本作業内容について記載した作業完了報告書を提出すること。 

 

6.特記事項 

6-1:作業は原則平日の日中に行うものとする。作業日について、見積提出時

に 7月 26 日までの作業実施可能な候補日と想定スケジュールを合わせて

提出すること。請負者は受注後速やかに産総研担当者との間で作業日の

調整を行う事。作業に先立ち、必要な作業届等の提出を行う事。 

6-2:作業に伴い、損傷を生じた場合には速やかに報告を行い、復旧すること。

また、産総研担当者による移設後の最初の動作確認（移設後おおむね 2

週間以内に完了することを予定している）において、装置に動作不具合

が生じた場合には、産総研担当者からの求めに応じ、復旧の対応を行う

事。請負者はリスト記載の装置類に、移設作業によって動作不具合が生

じた際に対応可能な保険に加入することとし、復旧に要した費用は、請

負者が負担すること。 

6-3：産総研担当者による移設後の動作確認結果については、完了後速やかに

請負者へ通知するものとする。請負者は、通知後に動作確認結果も含め

た作業完了報告書を提出すること。 

 

7.出荷前検査・納品確認試験等 

なし 

 

8.貸与品 

コンテナボックス 

 

9.納入物品 

9-1:作業完了報告書 1 部 

 

10.納入の完了 

作業完了のあと後、「9．納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納

入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。 
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11.納入期限及び納入場所 

 納入期限：2024 年 8 月 30 日 

納入場所:作業完了報告書は下記に納入すること。 

〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1   

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニク

ス研究センター 

中央事業所 2群 2-1 棟 D811 室 

 

12.履行期限及び履行場所 

履行期限：2024 年 7 月 31 日 

履行場所：搬入、搬出作業は 3に記載の通り。 

履行の日程については、請負者と産総研担当者とで協議と調整を行うも

のとする。 

 

13.付帯事項 

13-1:本仕様書の技術的内容及び知り得た情報については、守秘義務を負う 

ものとする。 

13-2:本仕様書の技術的内容に関する質問等については、産総研担当者と協議 

すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、

調達担当者と協議のうえ決定する。 

13-3:受注の責において及ぼした損害は、請負者が賠償すること。 

13-4:作業においては、産総研担当者の指示に従う事。 

13-5:機材リストについて、都合により軽微な変更が生じることがある。 
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